[ ¢ETSKE LESY spol. s r.o.
! Nova Bafa

{ Cislo zmiuvy:
ZMLUVA O DIELO loecs pe s a0 2%

C.
uzatvorena podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok |.

ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:
Nazov: Mestské spol. s r.o. Nova Bana
Sidlo: Bernolakova 11, 968 01 Nova Bana
Stat: Slovenska republika
Zastupeny: Ing.Smondrk Jozef
ICO: 315884182
DIC: 2020478636
Bankové spojenie: VUB
IBAN: SKO05 0200 0000 0003 4974 7422
BIC — kod banky:
Zastupca objednavatela vo veciach
al/ technickych: Ing.Smondrk Jozef
b/ zmluvnych: Ing.Smondrk Jozef
1.2 Zhotovitel: '
Nazov: Ing. Pavol Suty - EKOSTAV
Sidlo: Oscadnica 19, 02301 Oscadnica
ICO: 22605789
IC DPH: SK1020452433
DIC: 1020452433
Zapisany: v Zivnostenskom registri &. 502-2912 Okresného uradu Zilina
IBAN: SK57 0200 0000 0005 2744 9322
telefénne Cislo: 0905556370
e-mail: suty-est@ekostavoscadnica.sk
Zastupca zhotovitela vo veciach
a/ technickych: Ing. Pavol Suty
b/ zmluvnych: Ing. Pavol Suty

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk postupom
zadavania zékazky s nizkou hodnotou na dodanie stavebnych prac: ,uprava prevej promenady pod
Gupriou pre Mesto Nova Bana v zmysle zakona €. 343/2015Z.z. o verejnom obstaravani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani).

Vychodiskové udaje:

Nazov diela: Promenada pod Gupriou nad statnou cestou

Miesto realizacie diela: Kataster mesta Nova Bana

Investor: Mestské lesy spol. s r.o. Nova Bana, Bernolakova 11
Clanok IL.

UVODNE USTANOVENIA

2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia zakonom
¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni a suvisiacimi pravnymi predpismi.

2.2 Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznauje ako ,zmluva“, objednavatel
a zhotovitel sa pre ucely tejto zmluvy oznacuju dalej spolo€ne aj ako ,zmluvné strany*.
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4.1

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela podla
cl. Ill. tejto zmluvy.

.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela vo vlasthom mene ana viastnu
zodpovednost dielo, predmet ktorého je uréeny v nasledujlcich ustanoveniach tohto &lanku.

Objednavatel sa zavéazuje dokoncené av sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitela prevziat' a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutd v &l. V. tejto zmluvy,
podfa platobnych podmienok dojednanych v &l. VI. tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy su stavebné prace na realizacii diela - chodnik nad $tatnou cestou.

Predmet diela je vymedzeny cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelnd &ast tejto zmluvy
ako jej priloha €. 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému
rieseniu diela musia byt odsuhlasené $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a véas. Za kvalitu a véasnost vykonania diela
zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

e (2
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle &l. Ill. st nasledovné:

.1 Termin zacatia realizacie diela: diiom protokolarneho prevzatia staveniska zhotovitelom

na zaklade vyzvy objednavatela.

4.1.2 Termin dokoncenia realizacie diela:

4.2

4.3

4.4

do 30 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska zhotovitelom.

Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje osobitnou
pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne ukon&eného diela. Po dobu
omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je zhotovitel v omegkani so
spinenim zavazku a ustanovenie ¢l. X. ods. 10.1 sa neuplatni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanu nepriaznivé poveternostné podmienky,
ktoré by neumoZnovali realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov
v zmysle prislusnych STN, posunie sa termin dokoné&enia realizacie diela o dobu, pocas ktorej
nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat.

Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, Ze nastali vy$sie uvedené skuto&nosti, ktoré
neumoznuju realizaciu prac a dodavok pri dodrzani technologickych postupov v zmysle
prislusSnych STN, ich existenciu preukaze predloZenim zapisov v stavebnom denniku
a prislusnych STN zastupcovi objednavatela vo veciach technickych. Zhotovitel zabezpedi
stavbu pred prerusenim préc tak, aby na diele nevznikli $kody poéas doby prerugenia prac.
V pripade nemoznosti prac na diele v zmysle ods. 4.4. tohto &lanku a dodrzania ostatnych
povinnosti v ods. 4.4 zmluvnymi stranam uréenych, termin dokon&enia diela sa predizuje
o pocet dni nemoznosti realizacie prac na diele.

Zmluva o dielo: Sanécia prehrédzky ako vodozédrzného zariadenia a mestské lesy — chodnik nad $tétnou cestou
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CENA ZA DIELO

Cena za dielo v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy zostavena na zaklade rozpoctu, ktory je zavazny
a uplny, v stlade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa tento zakon vykonava
a je $pecifikovana ako zavazna a maximalna. Zmena dojednanej ceny za dielo je pripustna len
na zaklade pisomného dodatku k zmluve podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych
stran.

Celkova cena za dielo podla ¢l. Ill. a dalSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH: 9419,33 EUR
DPH 20%: 1 883,87 EUR
Cena vratane DPH: 11 303,20 EUR

slovom: jedenast'tisictristotri eur a dvadsat’ centovEUR vratane DPH

V cene su zahrnuté i naklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiez prepravné naklady
na prevoz pracovnikov, vSetky priame i nepriame naklady suvisiace s realizaciou stavby
v zmysle ¢l. Ill. ods. 3.3 tejto zmluvy, odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebnej sute,
pripadne naklady spojené s vyty€enim jestvujucich inZinierskych sieti, so spracovanim
geodetického zamerania a projektu skutoéného vyhotovenia, naklady spojené s vypracovanim
reviznej spravy, naklady spojené so spotrebou elektrickej energie a uzitkovej vody pri realizacii
stavby a naklady spojené s odovzdanim prislusnych dokumentov, ktoré si vyZaduje uzivanie a
prevadzkovanie predmetu zakazky v sulade s pravnymi predpismi.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoéte - priloha €. 1 tejto zmluvy st povazované za kone¢né
a platné pocas celej doby realizacie diela. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze
pokryvaju vsetky naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise poloZky
podrobne vyspecifikované.

Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, zhotovitel je povinny
najneskoér do 5 (piatich) pracovnych dni od momentu, ked sa o potrebe takych prac dozvedel,
pisomnym listom doruéenym do podatelne objednavatela alebo krukam zastupcov
objednavatela vo veciach technickych oznamit rozsah a charakter naviac prac so supisom
naviac prac a ich predbeznym ocenenim vo vySke ekonomicky opravnenych nakladov podfa
zakona o cenach.

Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnake
prace alebo prace podobného charakteru uvedené v poloZzkovom rozpocte stavby - priloha €.
1 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude mozné pouzit' tieto poloZzky, zhotovitel navrhne nove
polozky, pri navrhu cien novych poloziek bude vychadzat' z cien uvedenych v rozpoctovom
programe Cenkros v cenovej Urovni v ¢ase podpisania tejto zmluvy a predlozi ich zastupcom
objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie spolu:

5.6.1 s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov.

SR

Zhotovitel bude predkladat zmeny zastupcom objednavatela vo veciach technickych
na odsuhlasenie, pricom ten tieto odsuhlasi, pripadne vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do 5 (piatich) dni od ich obdrzania. Pripadna zmena rozpoctu vyvolana zmenou
alebo premeranim vykonanych prac odsuhlasena zo strany zastupcov objednavatela
vo veciach technickych i zhotovitela bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podla ods. 5.2
tohto ¢lanku.
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VL.
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Cenu za dielo uhradi objednavatel zalohovou faktirou vo vy$ke 30 % z ceny diela pri zaéati
prac a Fakturou, ktoru zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi, po riadnom vykonani a
protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi zapisom o odovzdani a prevzati diela na
zaklade zhotovitelom predloZzeného a zastupcom objednavatela vo veciach technickych
odsuhlaseného supisu skuto€ne vykonanych prac a dodavok. Okrem nalezitosti uvedenych v
zmluve bude faktura v supise vykonanych prac a dodavok obsahovat' jednotlivé vymery
a jednotkove ceny. Vymery musia byt schvalené zastupcami zhotovitela a objednavatela vo
veciach technickych, najneskér v lehote piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Po
odsuhlaseni je faktura splatna do 14 dni od jej dorucenia objednavatelovi. Neoddelitelnou
sucastou faktury je supis vykonanych prac podpisany zastupcami zhotovitela a objednavatela
vo veciach technickych.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v
zneni neskorsich predpisov a zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Faktiura musi obsahovat najma tieto udaje:

- obchodné meno a sidlo podnikania, miesto podnikania pripadne prevadzkarne
platitela (zhotovitela), ktory dodava tovar alebo sluzbu, identifikacné Cislo organizacie
(ICO) a jeho identifikaéné &islo pre daf z pridanej hodnoty,

- obchodné meno a sidlo podnikania prijemcu tovaru alebo sluzby (objednavatela),
ICO a jeho identifikaéné &islo pre dan z pridane; hodnoty, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury/Ciselné oznacenie faktury,

- nazov diela spolu s €islom Zmluvy o dielo,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijata, ak
tento datum mozno ur€it’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktury,

- datum splatnosti faktury,

- udaje o platobnom styku (IBAN, SWIFT kéd, nazov banky, variabilny symbol,
konstantny symbol, spésob thrady...),

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy a rabaty, ak nie st obsiahnuté
v jednotkovej cene v eur,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vysku dane celkom v EUR,

- sumu k thrade v EUR,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Faktura bude vyhotovena a doruena objednavatelovi v 3 rovnopisoch.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni od jej dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze vystavena
faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v zmluve, objednavatel je opravneny vratit' ju
zhotovitelovi na doplnenie bez jej uhrady. Zhotovitel je povinny bezodkladne vystavit novt
opravenu, resp. doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti.

V pripade, Ze ktorakolvek faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v ¢l. 6.2 tejto zmluvy,
objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie bez jej uhrady. Zhotovitel je
povinny vystavit novl opravenu, resp. doplnenu faktiru s novou lehotou splatnosti.

VIL. :
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je vykonany podla podmienok
dojednanych v zmluve, podla platnych EN STN a Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené tretim osobam, ktoré
vznikli v suvislosti s ¢innostou zhotovitela pri vykonavani diela.

Zmluva o dielo: Sanécia prehradzky ako vodozadrzného zariadenia a mestské lesy — chodnik nad $tatnou cestou
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v case jeho odovzdania a'prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, alebo na ru upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruka sa nevztahuje na bezné opotrebenie diela, Skody vyplyvajuce zo zanedbania alebo
nedodrzania pokynov na udrzbu a ochranu diela, na pripady nasilného poSkodenia diela
sposobené tretimi osobami (napr. vandalizmus) a/alebo Skody spésobené inymi externymi
faktormi (napr. poskodenia Zivelnou pohromou, technické havarie).

Zaruéna doba je 24 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatelom bez vad a nedorobkov. Dielo bude pocas
zaruénej doby sposobilé na zmluvny ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze po¢as zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit’ vady diela.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady diela do 7 dni od uplatnenia opravnenej
pisomnej reklamacie objednavatela, pripadne vady odstranit v €o najkratSom technicky
moznom ¢ase, nepresahujucom vyssie uvedenu lehotu 7 dni.

Ak sa ukaze, Ze vada diela poc¢as zarucnej doby je neodstranitelna do dvoch tyzdnov, zavazuje
sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto skuto¢nosti za vadnu Cast diela nahradné
bezvadné plnenie.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, pisomnou formou, do rik opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. I. tejto zmluvy.

VIIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo. Zhotovitel
splni svoju povinnost' vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu diela
objednavatelovi formou pisomného protokolu podfa €l. IX. tejto zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fnom
zacat prace v sulade s projektom stavebnej upravy.

V pripade pouzitia alternativnych vyrobkov oproti dokumentacii, je potrebné objednavatel
pozaduje ich vhodnost' dokladovat’ pisomnym stanoviskom projektanta.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi, najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
diela, nevyhnutné doklady potrebné k prevadzkovaniu diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vlastnych zamestnancov.
Zhotovitel sa zavazuje pri realizacie diela dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky €. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a takisto sa zavazuje dodrzZiavat ustanovenia Nariadenia vlady

Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje odstranit' na
vlastné naklady odpady, vzniknuté v désledku jeho €innosti na riadenu skladku a doklad o tom
dolozZit’ objednavatelovi pri vystaveni faktury najneskér vSak pri odovzdani diela. Zhotovitel je
povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a mechanizmy tak, aby
nespdsobil zbytocné obmedzenie cestnej premavky.

Zmluva o dielo: Sanécia prehradzky ako vodozadrzného zariadenia a mestské lesy — chodnik nad $tatnou cestou
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela pisomnou formou do rak opravneného zastupcu
zhotovitela podla cl. I tejto  zmluvy alebo e-mailom na adresu:
.................................................. na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stan( nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na
naklady objednavatela, ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze tieto prace neboli riadne
vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia prevzatia staveniska az
do protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dennik musi
byt na stavbe kedykolvek k dispozicii a musi byt uloZzeny na stavbe tak, aby nedochadzalo
k poskodeniu zapisov v denniku, napr. poveternostnymi vplyvmi a pod. Do dennika sa budu
zapisovat vSetky skutoénosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, ze
zapisy v denniku musia byt urcité a zrozumitelné, a za tym ucelom sa zapisy v denniku nesmu
prepisovat alebo $krtat' a zaroven sa nesmu z dennika vytrhavat Cislované stranky, ktoré su
uréené na to, aby v denniku zostali. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v denniku prepisat
alebo doplnit,, takyto zapis musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo doplnenia zapisu zastupcom objednavatela pre veci technické a stavbyvedicim. Za
objednavatela su opravneni do denniku zapisovat a do neho nazerat zastupcovia
objednavatela pre veci technické, pripadne stavebny dozor objednavatela a osoba poverena
vykonom $tatneho stavebného dohladu.

Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia minimalne 1x tyzdenne
za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovat zhotovitel
s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych dni sa zG¢astnia zastupcovia objednavatela
vo veciach technickych a nimi prizvané osoby, zhotovitel a ureni subdodavatelia. Zapis
z kontrolného diia zaistuje objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazné,
nemdzu véak samé o sebe menit alebo dopliiovat’ ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny kedykolvek pocCas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo
autorského dozoru projektanta kontrolovat' postup a kvalitu prac na diele.

Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

Zmeny diela oproti projektovej dokumentacii musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' si na svoje naklady v potrebnom rozsahu dodavku elektriny,
vody adal$ich energetickych médii na miesto realizacie diela ako aj vsetky potrebné
zariadenia a uhradit v8etky s tym suvisiace naklady (vratane prislusnych poplatkov).
Zhotovitel sa zavézuje pred zacatim prac zabezpecit vytyCenie vSetky jestvujucich
inZinierskych sieti nachadzajucich sa v mieste realizacie ich spravcami. Naklady na vytycenie
jestvujucich inZinierskych sieti idu na tarchu zhotovitefa.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany preberaci protokol — Zapis o odovzvdani a
prevzati, ktory bude obsahovat zhodnotenie prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté
lehoty na ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera ako i dalSie
skutoénosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu.

9.2 Suéasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

a) certifikaty, a testy o kvalite, zaru¢né listy, navody na obsluhu od materialovych sucasti
pouzitych na diele;
b) projekt skutoéného vyhotovenia stavby;
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c) prislusné Casti stavebného dennika;
V opac¢nom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, zvySny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny uplne vypratat a upravit do terminu, ktory je uvedeny v preberacom
protokole stavby — Zapise o odovzdani a prevzati.

Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,
c) suvady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast zatazené inymi pravami tretich oséb.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstranovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s plnenim
predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela zhotovitelom a objednavatelom v denn ukoncenia
preberacieho konania, pricom dinom podpisania tohto protokolu zastupcami oboch zmluvnych
stran, prechadza zo zhotovitela na objednavatela viastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo
Skody na diele. :

X.
SANKCIE

Ak zhotovitel neodovzda dielo riadne vykonané podla ¢l. Ill. tejto zmluvy v sulade s terminmi
dojednanymi v €l. IV. ods. 4.1 zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 EUR (slovom: Pat EUR) za kazdy den omeskania s
odovzdanim diela.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit irok z omeskania za oneskorenu Uhradu riadne vystavenej
a doruCenej faktury v sadzbe ur€enej podla § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369
ods. 2 Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel neodstrani vady v termine podla €l. VII. ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy,
je povinny zaplatit objednavatelovi diela zmluvnu pokutu vo 5,00 EUR (slovom: Pat EUR) za
kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta, ktora je prijmom objednavatela, je splatna najneskér 14. pracovny den
od dorucenia sankénej faktury zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela aj nahradu $kody spésobenu porusenim
ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vyske presahujucej
dojednanu zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je povinny plnit’ ktorukolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpetené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Uhradu pripadnych $kéd, ktoré mézu vzniknut' z jedného Ci
viac poruseni zmluvnych povinnosti zhotovitela pri realizacii tejto zmluvy, vztahuju sa ust. §§
373 — 386 Obchodného zakonnika v platnom zneni.
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XI.
ZANIK ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 V pripade zaniku zmluvy (odstipenie od zmluvy, ukonéenie zmluvy dohodou a pod.) zhotovitel
bezodkladne, najneskér véak do 5 pracovnych dni opusti stavenisko.

11.2 Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit' prace na diele, v opaénom pripade zhotovitel
zodpoveda za $kodu spdsobenu nevykonanim diela, pri€om sa zmluvné strany dohodli, Ze sa
toto povazuje za podstatné porusenie zmluvy.

11.3 Objednavatel méze odstlpit od zmluvy, ak nastane niektory z tychto pripadov, ktoré su
podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela:

11.3.1 ak zhotovitel do 10 dni od G¢innosti zmluvy neza¢ne s vykonavanim prac na diele,
11.3.2 prekro&enie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. IV. tejto zmluvy o viac ako 15 dni.

11.4 Zhotovitel] moéze odstupit od zmluvy, ak nastane niektory ztychto pripadov, ktoré
s podstatnym poru$enim zmluvy zo strany objednavatefa:

11.4.1 ak objednavatel bude meskat' s poskytnutim spolupdésobenia podla tejto zmluvy dlhsie ako
10 dni,

11.4.2 v pripade omeskania uhrad faktur o viac ako 30 dni, ma zhotovitel pravo odstupit
od zmluvy, resp. pozastavit’ prace po dobu vysporiadania finanénych narokov zhotovitela.
Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi neuhradené preukazatelne vynaloZené
naklady k datumu odstUpenia od zmluvy, resp. za obdobie pozastavenia prac.

11.5 Odstupenie od zmluvy ozndmi odstupujuca strana druhej strane pisomne -
doporu¢enym listom do vlastnych ruk. UCinky odstupenia od zmluvy nastavaju dnom
dorucenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

11.6 V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac zdbévodov na strane objednavatela
trvajucich dlhsie ako 7 kalendarnych dni, je zhotovitel opréavneny poZadovat predizenie
terminu ukoncenia diela o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia.

_XIL.
VYSSIA MOC

12.1 Pre ugely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran a ani ich nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky Gtok, nidzovy stav podla Ustavného zakona C.
227/2002 Z. z. o bezpeénosti Statu v ¢ase vojny, vojnového stavu, vynimo¢ného stavu a
nudzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podla zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, atd.

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat' na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vyssm moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani diiom dorucenia
oznamenia druhej zmluvnej strane.

Xl
VSEOBECNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.

13.2 Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy formou zmieru
prostrednictvom §tatutarnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktoréa zo zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie sporu prislusny
sud.
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13.3 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme pravnych ukonov. Pisomnosti tykajuce sa tejto
zmluvy si budd zmluvné strany doruCovat na adresy uvedené v €l. |. tejto zmiuvy. Ak sa
zéasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane ako zasielka neprevzata, bude sa povazovat za
dorutenu dnom, kedy bola takto vratena. V zaujme predist zbytoénym komplikaciam pri
dorucovani pisomnosti, zavazuju sa zmluvné strany informovat sa navzajom o akejkolvek
zmene niektorého z identifikaénych udajov.

13.4 Objednavatel a zhotovitel sa zavézuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené ako zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej osoby, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy, to neplati ak ide o plnenie povinnosti objednavatefa v zmysle zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

13.5 Osobné udaje dotknutych oséb (poverenych os6b na podpisovanie tejto Zmluvy a zastupcov
Zhotovitela a Objednavatefa) sa spracuvaju v sulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane
osobnych udajov aozmene adopineni niektorych zakonov. Informéacie o spracivani
osobnych  udajov  prevadzkovatelom su  kdispozici na  webovom  sidle
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony stvisiace s tymto zmluvnym vztahom je mozZné
dorucovat aj prostrednictvom elektronickych schranok zmluvnych stran v sulade s prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢ 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu posobnosti organov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zéakon o e-Governmente) v zneni
neskorsich predpisov, v pripade, ak ich maju zmluvné strany aktivované na doru¢ovanie.

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

14.2 Pravne vztahy, ktoré nie s vtejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacich predpisov.

14.3 Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy je priloha:
- €. 1 Cenova ponuka

14.4 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne avazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisali na to opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

14.5 Zmluvu mozZno zmenit alebo doplnit len formou pisomnych vzostupne Cislovanych dodatkov,
a to po predchadzajlucej dohode zmluvnych stran.

14.6 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha objednavatel
a dve zhotovitel.

v Novej Bani dia 16.5.2022 v dna
Wiestské lesy spol, s 1.0, @ 2 Pavol Suty EXOSTY

Objednavatel: A Zhotovitel: 1 O&¢&adnica 19
y F_\A B “dkova 11, 968 01 Nova Baiia ' «80; 22605788
afslsz I€ DPH: SK2020478535 H. SK1020452433
/ i oo Vioina & d238/8
Mestské --zBana Ing. Pavc cKOSTAV
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